Котировки

Извещение о проведении запроса котировок 04.07.2007г.
Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс» Камышловского городского округа
Почтовый адрес: 624860.Свердловская область,г.Камышлов,Ул. Энгельса 135.
Телефон: (34375) 24460 E-mail: fsk_kamishlov@mail.ru
Источник финансирования заказа: местный бюджет.

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

· Вид товаров (работ, услуг): изготовление комплексов: 1.Энгельса 209 – турник металлический, песочница деревянная, горка металлическая; 2.Энгельса 153 – горка металлическая; 3.Жукова 55 – горка металлическая, турник; 4.Молодогвардейская 8 – комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево; 5.Куйбышева 8 – комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево;        6.М. Горького 21 – комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево, песочница деревянная; 7.Строителей «Городок» - песочница деревянная, качель металлическая; 8.Дзержинского 22 - комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево; 9.Вайнера 28 - комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево, горка металлическая; 10.Бараба «Сквер барабинский» - горка металлическая; 11.Кр.Партизан – горка металлическая.
· Предмет государственного контракта: изготовление спортивных комплексов 
Краткие характеристики работ: изготовление летних спортивных комплексов из металла и дерева
Место выполнения работ, оказания услуг: 624860.Свердловская область, г. Камышлов, Ул. Энгельса 209, Энгельса 153, Жукова 55, Молодогвардейская 8, Куйбышева 8,  М. Горького 21, Строителей «Городок», Дзержинского 22, Вайнера 28, «Сквер Барабинский», Кр. Партизан. 
Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в течение 90 дней со дня подписания контракта.

Максимальная цена контракта: 213000,00 руб.

Место подачи котировочных заявок: 

624860.Свердловская область,г.Камышлов,Ул.Свердлова,41 каб.10
Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 17.00 часов местного времени 10 июля 2007 года. 
Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): безналичный расчет, аванс – 30 процентов от стоимости контракта в течение 10 дней после его подписания на основании счета, остальные 70 процентов – в течение 14 дней с момента предоставления: акта выполненных работ / накладной и счета-фактуры. 

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: по истечении  5  дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение 1 к котировочной заявке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

Дата:     __________ 2007 г.

Кому:  Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс»
От кого: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование, местонахождение, банковские реквизиты, телефон юр. лица / ФИО, место жительства физического лица

Уважаемые господа!

· Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить строительные услуги – изготовить дворовые комплексы: 1.Энгельса 209 – турник металлический, песочница деревянная, горка металлическая; 2.Энгельса 153 – горка металлическая; 3.Жукова 55 – горка металлическая, турник; 4.Молодогвардейская 8 – комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево; 5.Куйбышева 8 – комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево;        6.М. Горького 21 – комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево, песочница деревянная; 7.Строителей «Городок» - песочница деревянная, качель металлическая; 8.Дзержинского 22 - комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево; 9.Вайнера 28 - комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево, горка металлическая; 10.Бараба «Сквер барабинский» - горка металлическая; 11.Кр.Партизан – горка металлическая.

на сумму _______________________________________________,00 руб., 

· Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки поставить строительные услуги - изготовить дворовые комплексы: 1.Энгельса 209 – турник металлический, песочница деревянная, горка металлическая; 2.Энгельса 153 – горка металлическая; 3.Жукова 55 – горка металлическая, турник; 4.Молодогвардейская 8 – комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево; 5.Куйбышева 8 – комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево;        6.М. Горького 21 – комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево, песочница деревянная; 7.Строителей «Городок» - песочница деревянная, качель металлическая; 8.Дзержинского 22 - комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево; 9.Вайнера 28 - комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево, горка металлическая; 10.Бараба «Сквер барабинский» - горка металлическая; 11.Кр.Партизан – горка металлическая.

и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

· Мы гарантируем качество поставленных строительных услуг – по изготовлению дворовых комплексов: 1.Энгельса 209 – турник металлический, песочница деревянная, горка металлическая; 2.Энгельса 153 – горка металлическая; 3.Жукова 55 – горка металлическая, турник; 4.Молодогвардейская 8 – комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево; 5.Куйбышева 8 – комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево;        6.М. Горького 21 – комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево, песочница деревянная; 7.Строителей «Городок» - песочница деревянная, качель металлическая; 8.Дзержинского 22 - комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево; 9.Вайнера 28 - комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево, горка металлическая; 10.Бараба «Сквер барабинский» - горка металлическая; 11.Кр.Партизан – горка металлическая.

 в течение всего срока поставки.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________                           

(подпись, печать)

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  __

г. Камышлов 

Свердловской обл.                                                                      « _____» ____________ 2007 г.

МУ «Физкультурно-спортивный комплекс», в лице Директора Миронова Артёма Александровича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» (далее по тексту «Заказчик»), 
и _______________________________________
в лице директора  ___________ , действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик» по результату размещения заказа путем проведения открытого конкурса заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. Предмет муниципального контракта

1.1. Предметом настоящего 
контракта 
является  выполнение работ - изготовление дворовых комплексов: 1.Энгельса 209 – турник металлический, песочница деревянная, горка металлическая; 2.Энгельса 153 – горка металлическая; 3.Жукова 55 – горка металлическая, турник; 4.Молодогвардейская 8 – комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево; 5.Куйбышева 8 – комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево;        6.М. Горького 21 – комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево, песочница деревянная; 7.Строителей «Городок» - песочница деревянная, качель металлическая; 8.Дзержинского 22 - комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево; 9.Вайнера 28 - комплекс спортивный – кольца гимнастические, турник, рукоход, баскетбольный щит, корзина, качель, металл, дерево, горка металлическая; 10.Бараба «Сквер барабинский» - горка металлическая; 11.Кр.Партизан – горка металлическая
2. Стоимость работ по контракту


2.1 Стоимость работ по настоящему контракту составляет ________ руб. в текущих ценах, а также расходы, прямо в контракте не названные, но необходимые для выполнения всего комплекса работ. 

3. Обязательства Заказчика

3.1. Осуществлять контроль за выполнением условий контракта 

3.2. Пересматривать объем нормативных актов, цен, и т.п. 

3.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств, выделяемых на финансирование муниципального Koнтpaктa; 

3.4. Согласовывать с Подрядчиком необходимые уточнения условий и объемов

муниципального контракта (количество, объем финансирования) в связи с изменениями экономических условий, действующих нормативных актов, возможностей бюджета. 

3.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены. 

 3.6. Передать Подрядчику в двухдневный срок с даты подписания настоящего контракта согласованные сметы в полном составе и объеме. Передаваемая Заказчиком техническая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями Строительных Норм и правил и утверждена. 

3.7. Передать в течение двух дней со дня подписания настоящего контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период проведения работ на объекте по контракту и до полного их завершения, объект, подлежащий ремонту. 

3.8. Для оперативного решения спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе производства работ, а также контроля за производством работ, приемки и оплаты выполненных работ Заказчик обязан назначить ответственное лицо с правом подписи обязательных к исполнению указаний Заказчика и актов сдачи-приемки. Все документы, подписанные указанным лицом, считаются оформленными Плательщиком. 

3.9. Согласовывать с Подрядчиком необходимые уточнения условий и 
объемов 

муниципального контракта (количество, объем финансирования) в связи с изменениями экономических условий, действующих нормативных актов, возможностей бюджета. 

3.10. Заказчик вправе задерживать финансирование в следующих случаях: 

· непредоставления отчета Подрядчиком; 

· при отсутствии возможностей бюджета; 

4. Обязательства Подрядчика 

4.1. Выполнить работы в объеме в соответствии с согласованной Заказчиком и выданной в производство работ технической документацией и требованиями СниП, в сроки, установленные П.7.! настоящего контракта и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию объекта. 

4.2. Обеспечить производство и качество работ в соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и действующими строительными норами и правилами. 

4.3. Принять на себя полную ответственность за безопасные методы производства работ, охрану окружающей среды во время проведения работ. 

4.4. Поставить для производства работ необходимые материалы, оборудование и технику и осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и Т.п. должны быть представлены Заказчику при заключении договора до начала производства работ. 

4.5. Информировать Заказчика о готовности приемки ответственных конструкций скрытых работ, приемка которых оформляется промежуточными актами. Передать комплект оформленной исполнительной документации Заказчику после завершения всех работ. 

4.6. Обеспечить содержание, уборку территории производства работ, вывоз строительного мусора.

 4.7. Устранять за свой счет дефекты и скрытые недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации объекта по выполненным работам. 


4.8. 
Предоставлять на согласование необходимые расчеты для внесения изменений по 

финансированию муниципального заказа 

4.9. Представлять в установленные сроки отчеты по использованию бюджетных средств, выделяемых на выполнение муниципального заказа Заказчику. 

5. Срок действия муниципального контракта 

5.1.Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

5.2. Условия контракта могут быть пересмотрены по предложению одной из сторон, если в период его действия существенно изменяются условия хозяйственной деятельности Подрядчика, финансовое состояние Заказчика, по другим основаниям. 

6. Сроки выполнения работ 

6.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту устанавливается: 


Начало работ: день _____ месяц ______ 2007г. 


Окончание работ: день _____ месяц ____ 2007г. 

6.2. В случае если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки выполнения работ, такие изменения должны совершаться по согласованию сторон в письменной форме и оформляться дополнением к настоящему договору. 

7. Платежи и расчеты 

7.1. Плательщик обеспечивает рассмотрение и приемку актов выполненных работ в течение пяти дней с момента их предоставления или возвращает с мотивированным отказом. 

7.2. В случае отставания (более чем на пять дней) Подрядчика по выполнению работ от объемов, предусмотренных графиком, не устранения указанных ранее дефектов, причинения ущерба Заказчику, Заказчик вправе задержать оплату до устранения выявленных недостатков. 

7.3. Окончательный расчет производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору, сдачи объекта комиссии Заказчика и приемки Заказчиком объекта в надлежащем виде не позднее десяти дней с момента подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию и при наличии финансирования. 

7.4. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 

8. Производство работ 

8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а также проводит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования, технологии производства работ условиям контракта и технической документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода его выполнения и в любое время их производства. 

8.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для производства работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество. 

8.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. 

        Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов скрытых работ. 

         Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. 

         Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. 

8.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

Если Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь другую подрядную организацию для их исправления за счет средств Подрядчика. 

8.5. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы и не меняют характер работ. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, на выполнение следующих работ: 

· Увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор; 

· Исключить любую работу, изменить характер или вид любой части работы; 

· Выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ; 

Если такие изменения повлияют на срок завершения работ, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком и Подрядчиком соответствующего соглашения к настоящему контракту. 

8.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, где фиксирует все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, он излагает свое мнение в журнале производства работ. 

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры по устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если они явились следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. 

Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. 

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, стороны в течение 10-и дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. 

10. Приемка законченного объекта

10.1 Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения предусмотренных настоящим контрактом и в соответствии с действующим порядком подписания акта. 

10.2 Приемка объектов производится в течение письменного извещения Подрядчика о его готовности. 

11. Гарантии

11.1 Подрядчик гарантирует: 

· Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиям настоящего договора; 

· Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами; 

· Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и период гарантийного срока эксплуатации объекта. 

11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов, оборудования и работ устанавливается 24 месяца с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта. 

11.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию, гарантийный срок  продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации. 

Наличие дефектов, сроки и порядок их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. Для участия в составлении акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

При неявке в установленный срок представителя Подрядчика Заказчик вправе составить акт о выявленных дефектах без участия Подрядчика, при этом акт будет иметь обязательную силу для исполнения Подрядчиком. 

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную комиссию в составе специалистов по своему выбору. Квалифицированная комиссия составит соответствующий акт обнаруженных дефектов, сроков и порядка их устранения, являющийся обязательным для исполнения Подрядчиком. 

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты в выполненных работах, Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов. 

12. Лицензии (сертификаты)

12.1. Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта. 

13. Расторжение договора

13.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. 

13.2. При расторжении договора по совместному решению сторон незавершенные работы 

передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом сторонами совместно. 

14. Ответственность сторон

14.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в порядке, предусмотренном действующим законодательством Р.Ф. 

14.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств он уплачивает Плательщику: 

· За нарушение сроков выполнения работ пеню в размере 0,1 % от суммы контракта за каждый день просрочки; 

· за не обеспечение сдачи по акту приемки в эксплуатацию объекта приемочной комиссией по вине Подрядчика - штраф в размере 1 % от суммы контракта - при срыве сдачи на 1 месяц; 

· расходы по устранению недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось Заказчиком. 

14.3. Подрядчик возмещает Заказчику в полном объеме убытки, если таковые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по контракту, а также возмещает третьим лицам ущерб, причиненный здоровью или имуществу последних в результате ненадлежащего исполнения настоящего контракта Подрядчиком. 

15. Прочие условия.

15.1.Стороны несут взаимную ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой информации. 

15.2.Права и обязанности по данному контракту не могут передаваться третьим лицам. 

15.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

15.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

15.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяется действующее законодательство РФ. 

15.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке. 

16. Юридические адреса и реквизиты сторон

Подписи сторон

Заказчик: 

Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс»

Камышловского городского округа, ул. Энгельса д.135.

ИНН – 6613006429    КПП – 661301001

БИК – 046577001

р/сч. 40204810800000126213

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург

Директор                                     А.А. Миронов. 

Подрядчик:

