Утверждаю:

_____________________

 председатель комиссии

Ибрагимова Э.Э. 
ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии на выполнение муниципального заказа 

Заказчик - МУ «СМЗ МО «город Камышлов» Свердловская область, г. Камышлов, ул. 
К.Маркса, дом 56 
Дата и время начала работы комиссии – 13.08.2007г. в 1100 часов местного времени 
Источник финансирования заказа - местный бюджет 
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии: 
Ибрагимова Э.Э. -  юрисконсульт МУ «СМЗ МО «город Камышлов» 
Члены комиссии: 
Рытов Н.И. – депутат Камышловской городской Думы

Грехова В.Т. - зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации Камышловского городского округа 
Бродовикова А.И. - заместитель председателя думы Камышловского городского округа 
Мурзаев В. В. - главный инженер МУ «СМЗ МО «город Камышлов» 
Широковских Т. М.- инженер по проектно-сметной документации МУ «СМЗ МО «город Камышлов» - секретарь комиссии. 
Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт муниципального жилого фонда Камышловского городского округа. Лот № 1 – ремонт дома № 11 по улице М.Горького города Камышлова. 
Максимальная цена контракта: 3 372 000 рублей 00 копеек. 

В заявленный срок подачи конкурсных заявок, до 11. 00 часов местного времени 13 августа 2007 г. не поступило ни одной конкурсной заявки. 

Решение комиссии: Руководствуясь  ч. 11 ст. 25 ФЗ-№ 94 от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», признать размещение заказа путем проведение открытого конкурса несостоявшимся.
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